



COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Città Metropolitana di Bologna

III^ Area - Gestione del Territorio

SETTORE LAVORI PUBBLICI

INTERVENTO DI RICUCITURA TRATTI PISTE CICLO-PEDONALI LUNGO IL PERCORSO VIA FONDE' - VIA REMIGIA

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

CUP: E67H23001070006

INTERVENTO COFINANZIATO: PR FESR 2021-2027 – Azione 2.8.1. Bando per favorire la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilità dolce e ciclopedonale (D.G.R. 658/2023)

PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRIGENTE III^ AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Ing. Giuseppe COLAROSSO

PROGETTO GENERALE
INFRASTRUTTURE:
geom. Luca LA GANGA
geom. Aurelio ESPOSITO

PROGETTO STRUTTURE
Ing. Andrea SERENI
PROGETTO IMPIANTI IIPP
Ing. Giovanni STAGNI

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
Ing. Irene CAVINA

SUPPORTO PROGETTO VERDE:
Marco GRILLINI

PROGETTO IDRAULICO
Ing. Michele ANSALONI

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO
Ing. Irene CAVINA

SUPPORTO PROGETTO:
Ing. Luca MAGI
Ing. Enrico TORTORI
geom. Fabio SASSI

COORDINATORE SICUREZZA
PROGETTAZIONE:
Ing. Claudia PRESTIA

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	TAVOLA:
			EG.7
			SCALA:

Comune di San Lazzaro Di Savena

Piazza Bracci n° 1, 40068 San Lazzaro di Savena

Tel. 051 / 6228111 Fax 051 / 6228014

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
INTERVENTO DI RICUCITURA TRATTI DI PISTE CICLO-PEDONALI LUNGO IL PERCORSO VIA FONDE' - REMIGIA
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

A.1 Importo lavori	€	588.323,40	
A.2 Importo manodopera	€	215.676,60	
A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	28.000,00	
		Totale A	€ 832.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 Lavori in amm.ne diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto - esclusa iva	€	24.318,63	
B2 Rilievi accertamenti ed indagini compresa iva	€	1.512,80	
B2.1 rilievo topografico geom. Gherardi DD 526/2023	€	5.460,00	
B2.2 indagini geologiche studio CP DD 1317/2023	€	1.300,00	
B2.3 incremento indagini geo - studio CP DD 200 /2024	€	260,00	
B2.4 analisi terreno Lab. Chimici Stante SRL - DD 105/2024	€	900,00	
B3 Allacciamenti a pubblici servizi compresa iva	€	5.000,00	
B4 Imprevisti	€	35.000,00	
B5 Acquisizione di aree (CANTONE + NOTAIO GOLINELLI DD 192/2024)	€	6.055,00	
B5.1 Frazionamento topografo per acquisizione aree (geom Gherardi DD 1273/2023)	€	826,35	
B6 Spese per verifiche preventive dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 del DLgs 36/2023			
B7 Accantonamento Spese tecniche - Art. 45 D.Lgs 36/2023	€	16.640,00	
B8 Accantonamento - Spese tecniche supporto RUP (max 1%)			
B9 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 60 e 120 del DLgs 36/2023	€	30.000,00	
B10 Spese Tecniche			
B10.1 Incarichi professionali prog.ese STRU e impianti con cassa 4% SGLAB DD 988/2023	€	13.611,84	
B10.2 Incarichi professionali direzione operativa e CSE con cassa 4%	€	25.000,00	
B10.3 Incarichi professionali eventuali cassa 4%	€	5.000,00	
B11 Spese per attività di consulenza o di supporto, con contributo integrativo			
B12 Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B13 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (pubblicaz. Quotidiani) (con iva)	€	1.000,00	
B14 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 116 c. 11 del DLgs 36/203, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove previsto (compresa iva)	€	2.000,00	
B15 Spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B16 Accantonamento per polizze copertura assicurativa progettisti interni (La Ganga, Esposito, Prestia)	€	560,00	
B17 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			
B18 IVA ed eventuali altre imposte	€	107.711,90	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A (al 10%)	€	83.200,00	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B1 (al 22%)	€	5.350,10	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2.1 (al 22%)	€	1.201,20	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2.2 (al 22%)	€	286,00	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2.3 (al 22%)	€	57,20	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B2.4 (al 22%)	€	198,00	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B3 (al 22%)	€	1.100,00	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B4 (al 10%)	€	3.500,00	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B5.1 (al 22%)	€	181,80	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B9 (al 10%)	€	3.000,00	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B10.1 (al 22%)	€	2.994,60	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B10.2 (al 22%)	€	5.500,00	
I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B10.3 (al 22%)	€	1.100,00	
ARROTONDAMENTI	€	43,00	
B19 Contributo Autorità di vigilanza ANAC - gara appalto	€	375,00	
B20 Eventuali spese CUC			
		Totale Somme a Disposizione	€ 282.531,52
		TOTALE GENERALE	€ 1.114.531,52
		Di cui finanziamento PR-FERS Regione Emilia Romagna	€ 668.718,91
		Di cui finanziamento Comune di San Lazzaro di Savena	€ 445.812,61