



IL DIRIGENTE III<sup>a</sup> AREA  
GESTIONE DEL  
TERRITORIO  
**Ing. Giuseppe  
COLAROSSO**

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
DELL'INTERVENTO  
**Ing. Michele ANSALONI**

**RAGGRUPPAMENTO  
TEMPORANEO DI  
PROFESSIONISTI**

**sgLab**  
ingegneria e architettura

mandataria:  
**SGLAB S.r.l.**

mandanti:  
**Ing. ETTORE VOLTA  
BECCADELLI GRIMALDI  
Ing. ILIR SHEHU  
COGEST S.r.l.  
STUDIO CP**

di dott. Geol. Paolo Trenti  
dott. Geol. Maria Cristina Verrecchia  
**Dott. AGR. RICCARDO RIGOLLI  
Ing. MARILA BALBONI  
Ing. SARA ZANNI  
Arch. MARTINA COSTA**

# COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

Città Metropolitana di Bologna

III<sup>a</sup> Area - Gestione del Territorio

SETTORE MANUTENZIONI

## **INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI MAGGIO 2023 CUP: E67H23001120001**

PROGETTO INFRASTRUTTURE  
**Dott. Ing. Ettore Volta Beccadelli Grimaldi**

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
**Ing. Andrea Sereni**

## **PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA**

OGGETTO:

## **QUADRO TECNICO ECONOMICO**

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE
0	04/2024	Emissione
0	-	-
0	-	-
0	-	-
0	-	-

TAVOLA:

# **FTE-QTE**

SCALA:

3543-copertine.dwg

rif .comm. **#3543**

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

### Interventi di ripristino della viabilità comunale a seguito degli eventi calamitosi del mese di maggio 2023

<b>A IMPORTO LAVORI</b>		
A.1	Importo netto dei lavori	430 916,66 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	15 559,45 €
<b>Totale per lavori ed oneri della sicurezza</b>		<b>€ 446 476,11</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1	Lavori in economia	1 500,00 €
B2	Rilievi accertamenti ed indagini	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi	
B4	Imprevisti	2 250,00 €
B5	Acquisizione di aree o immobili, servitù o occupazioni	
B6	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016	8 929,52 €
B7	Spese Tecniche	
B7.1	Incarico Prog. Definitiva-Esecutiva, DO e Sicurezza progettazione ed Esecuzione – cassa 4% inclusa	18 758,44 €
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto, comprensive di contributo integrativo	
B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri	4 000,00 €
B12	Eventuale accantonamento accordo bonario	
B13	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: A1 e A2 (al 22%)	€ 98 224,74
	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B3 (al 22%)	€ 0,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B4 (al 22%)	€ 495,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte di: B7.1 (al 22%)	€ 4 126,86
	Arrotondamenti	€ 14,33
	Totale IVA ed eventuali altre imposte	€ 102 846,60
	Spese di gara	€ 225,00
<b>Totale Somme a Disposizione</b>		<b>€ 138 523,89</b>
<b>TOTALE OPERA €</b>		<b>€ 585 000,00</b>