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1. PREMESSA  

Il presente progetto, riguarda il completamento del collegamento ciclopedonale tra le frazioni 

prevalentemente residenziali di Idice e La Cicogna, fino all’area artigianale situata a nord della Via Emilia, 

sfruttando l’asse di via Fondè e via Remigia, dando compimento di fatto al Corridoio 4 individuato nel Piano 

Particolareggiato della Mobilità (Biciplan) Comunale. 

Il progetto prevede la ricucitura delle tratte attualmente esistenti, attraverso la realizzazione di tre 

collegamenti mancanti: in particolare: 

 lungo Via Fondè, tra Via Mario Conti e Via Beato Bartolomeo Maria del Monte; 

 lungo Via Fondè tra Via Vernizza e Via Viganò 

 lungo Via Remigia nella sua tratta centrale.  

 

Aree oggetto d’ intervento 

   Tratto n. 1 (via Fondè – via Mario Conti – via Beato Bartolomeo Maria del Monte) 
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Tratto n. 2 (via Fondè – via Vernizza - via Viganò) 

 

Tratto n. 3 (via Remigia) 
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Individuazione tratte di progetto 

Il progetto in argomento è sviluppato negli elaborati descrittivi con riferimento a quanto stabilito dall’art. 41 

del D. Lgs. n. 36/2023.  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE E GEOMETRICHE 

La lunghezza delle tratte di nuova realizzazione ammonta a circa 600 metri, con questa tratta, si concluderà 

pertanto il percorso del Corridoio 4 – lunghezza 1,7 km. 

Il primo tratto, comprende la ricucitura tra due tratti esistente, via Mario Conti e via Beato Bartolomeo dal 

Monte, su via fondè, sarà costituito da un percorso protetto per circa 130 metri ed una larghezza di 3 metri, 

ricavato su un’area verde, che corre parallelamente a via Fondè in direzione via Vernizza, raccordandosi al 

tratto esistente. 

Il secondo tratto di progetto, di lunghezza pari a circa 300 metri e di larghezza 4 metri, collegherà 

l’intersezione via Vernizza/Scuole del Farneto con il tratto esistente fino a via Vigano, sviluppandosi sul alto 

sinistro di via Fondè in direzione via Emilia, interessando parzialmente la scarpata e prevedendo il 

tombamento del fosso di guardia esistente. 



RICUCITURA PISTE CICLOPEDONALI VIA FONDE’ – VIA REMIGIA 

Progetto esecutivo  Relazione Generale 

Pag. 4 di 15  

Il terzo tratto è in via Remigia, con una lunghezza prevista di 160 metri e 4 metri di larghezza, per connettere 

in sicurezza i due tronche esistenti. 

Si prevede di realizzare un nuovo percorso, ricavato all’interno dell’area agricola parallela a via Fondè, la 

nuova sede, con lunghezza di circa m. 230 e della larghezza di m. 3,00 sarà utilizzabile per ciclisti e pedoni,  

sarà realizzata in asfalto, verrà mantenuto tra la strada comunale via Fondè e l’infrastruttura, l’attuale zona 

boschiva di larghezza circa di m. 5,00. 

Sono previste due postazioni contabici per assicurare opportuno monitoraggio dei flussi ciclabili. 

Per quanto concerne il tratto n.1,  su via Fondè (da via Beato Bartolomeo Maria dal Monte a via Mario 

Conti): si prevede la realizzazione della pista ciclopedonale, su sede propria di lunghezza 130 m e larghezza 

3,00 m, mediante rimozione alberature presenti e piantumazione di nuove alberature nell’adiacente parco 

pubblico, la pavimentazione prevista sarà in autobloccanti posati su letto di sabbia e sottostante massetto in 

calcestruzzo armato sarà previsto un rialzo stradale per facilitare l’attraversamento ciclopedonale 

sull’incrocio con via Mario Conti, inoltre si prevede la rimozione e rifacimento dell’illuminazione pubblica 

dedicata alla pista; 

Il tratto n.2, su via Fonde (da incrocio con via Vernizza a via Viganò) è prevista la realizzazione della pista 

ciclopedonale su sede propria di lunghezza 300 m e larghezza 4,00 con percorsi divisi e dedicati per 

tipologia, primo tratta realizzazione su banchina stradale, un secondo tratto mediante tombamento di un 

fosso stradale e relativo esproprio di terreno agricolo, la pavimentazione sarà in asfalto, con sottostante 

basamento in calcestruzzo armato, si prevede l’impianto d’illuminazione, inoltre è previsto l’allargamento di 

un tratto stradale di via Fondè mediante realizzazione di muretto a sostegno dei terreni a quota maggiore 

rispetto alla strada e la realizzazione di un rialzo stradale all’incrocio con via Viganò per facilitare 

l’attraversamento ciclopedonale; 

Il tratto n. 3, su via Remigia (da via Emilia a via Aldo Moro): realizzazione pista ciclopedonale su sede 

propria di lunghezza 160 m e larghezza 4,00 m, da cucitura con due tratti già esistenti, la pavimentazione 

sarà in asfalto, con sottostante basamento in calcestruzzo armato, realizzazione della predisposizione 

dell’illuminazione pubblica stradale e ciclabile, piantumazione alberature lungo il percorso, realizzazione 

parcheggi perpendicolari alla pista e realizzazione attraversamento pedonale su via Aldo Moro; 

Le aree su cui è prevista la realizzazione dell’opera sono già di proprietà dell’Amministrazione Comunale, ad 

eccezione delle aree ricadenti all’interno del foglio 19 particelle 106, 622 e 630, del catasto terreni, di 

proprietà privata, coincidenti con parte della scarpata di sostegno dei terreni e con il fosso nel quale 

confluiscono le acque in adiacenza alla strada comunale via Fondè attualmente in fase di accordo bonario 

per l’acquisizione. 

Nell’immagine che segue, viene indicata la zona di intervento. 
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Progetto tratto n. 1 su via Fondè (tra via Conti e via Beato Bartolomeo) 

 

Progetto tratto n. 2 su via Fondè (tra via Vernizza e via Viganò) 
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Progetto tratto n. 3 su via Remigia 

              

             Progetto tratto n. 3 su via Remigia – attraversamento su via Aldo Moro 
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3. INQUADRAMENTO NORMATIVO, URBANISTICO E TERRITORIALE 

Le tre aree di intervento si caratterizzano dal punto di vista urbanistico come di seguito: 
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Tratto Via Conti – Via Dal Monte 

Estratto PSC Estratto RUE 

 

 

 

Ambiti urbani consolidati - AUC (artt. 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 delle Norme del PSC) Dotazioni territoriali: ECO – Dotazioni ecologiche e ambientali (ECO.A) (art. 24 delle 
Norme – Parte I del RUE) 

Infrastrutture per la mobilità MOB.VC.A - Altre strade urbane di interesse locale di 
progetto ed esistenti (Titolo I al Capo V delle Norme – Parte I del RUE) 

 
 

Area intervento 

Area intervento 
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Tratto Via Vernizza – Via Viganò 

Estratto PSC Estratto RUE 

  

Ambiti urbani consolidati - AUC (artt. 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 delle Norme del PSC) 

Ambito di rispetto cimiteriale (3.7 delle Norme del PSC) 

Dotazioni territoriali: ECO – Dotazioni ecologiche e ambientali – progetto di rete 
ecologica (ECO.A – Fasce di rispetto e protezione ambientale, art. 4.4 delle norme 
del PSC) 

Area di rispetto cimiteriale (art.30 delle Norme – Parte I del RUE) 

Ambiti urbani consolidati relativi alle aree di pertinenza degli edifici storici - AUC.5 
(Titolo II al Capo II delle Norme – Parte I del RUE) 

Dotazioni territoriali: ECO – Dotazioni ecologiche e ambientali (ECO.A) (art. 24 delle 
Norme – Parte I del RUE) 

Infrastrutture per la mobilità MOB.VC.A - Altre strade urbane di interesse locale 
esistenti (Titolo I al Capo V delle Norme – Parte I del RUE) 

 

Area intervento Area intervento 
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Tratto Via Remigia 

Estratto PSC Estratto RUE 

  

Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale: ASP.A - Ambiti 
produttivi sovracomunali consolidati (artt. 4.28, 4.29 delle Norme del PSC) 

Infrastrutture per la mobilità MOB.VC.A - Altre strade urbane di interesse locale 
esistenti (Titolo I al Capo V delle Norme – Parte I del RUE) 

 

Area intervento 
Area intervento 
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4. QUADRO ECONOMICO E MODALITA’ D’APPALTO 

Per la realizzazione di quest'opera occorre prevedere un investimento di complessivi € 1.114,531,52 come 

risulta dal quadro economico allegato al progetto (Elaborato EG. 7 – quadro economico). 

Ai suddetti lavori sarà applicata l’I.V.A. in misura del 10% 

5. ELABORATI PROGETTUALI 

Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati: 

n. 
progr. 

Codice Titolo elaborato scala 

  EG ELABORATI GENERALI   

1 EG.1 ELENCO ELABORATI - 

2 EG.2 RELAZIONE GENERALE - 

3 EG.3 RELAZIONE RISPETTO CRITERI AMBIENTALI MINIMI - 

4 EG.4 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA - 

5 EG.5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 

6 EG.6 SCHEMA DI CONTRATTO - 

7 EG.7 QUADRO ECONOMICO - 

8 EG.8 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 

9 EG.9 ELENCO PREZZI UNITARI - 

10 EG.10 ANALISI PREZZI - 

11 EG.11 QUADRO INCIDENZA MANODOPERA - 

12 EG.12 PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO - 

13 EG.13 FASCICOLO DELL'OPERA - 

14 EG.14 LAYOUT DI CANTIERE - 

15 EG.15 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - 

16 EG.16 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - 

17 EG.17 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPZIONI AL CONTRATTO - 

18 EG.18 ELENCO PREZZI UNITARI - OPZIONI AL CONTRATTO - 

  ES ELABORATI SPECIALISTICI   

19 ES.1 RELAZIONE GEOLOGICA - 

20 ES.2 RELAZIONE TERRE DI SCAVO - 

21 ES.3 RELAZIONE IDROLOGICA IDRAULICA - 

  IN.SDF INFRASTRUTTURE - STATO DI FATTO   

22 IN.SDF.1 SDF - LOCALIZZAZIONE AREE DI INTERVENTO - 

23 IN.SDF.2 SDF - RILIEVO PLANOALTIMETRICO VIA REMIGIA 1:500 

24 IN.SDF.3 SDF - RILIEVO PLANOALTIMETRICO VIA FONDE' 1:500 

25 IN.SDF.4 SDF - RILIEVO PLANOALTIMETRICO VIA MARIO CONTI 1:500 

26 IN.SDF.5 SDF - SEZIONI TRASVERSALI - VIA FONDE' 1:100 

27 IN.SDF.6 SOTTOSERVIZI - PLANIMETRIE ENTI GESTORI - 
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  IN.SDP INFRASTRUTTURE - STATO DI PROGETTO   

28 IN.SDP.1 PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI   

29 IN.SDP.2 SDP - PLANIMETRIA VIA REMIGIA 1:200 

30 IN.SDP.3 SDP - PLANIMETRIA VIA FONDE' 1:200 

31 IN.SDP.4 SDP - PLANIMETRIA VIA MARIO CONTI 1:200 

32 IN.SDP.5 
SDP - SEZIONI TRASVERSALI TIPOLOGICHE E PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI VIA FONDE' 1:100 

33 IN.SDP.6 PLANIMETRIA SEGNALETICA VIA REMIGIA 1:500 

34 IN.SDP.7 PLANIMETRIA SEGNALETICA VIA FONDE' 1:500 

35 IN.SDP.8 PLANIMETRIA SEGNALETICA VIA MARIO CONTI 1:500 

  STR STRUTTURALE - STATO DI PROGETTO   

36 STR.1 RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE STRUTTURALI - 

37 STR.2 PIANO DI MANUTENZIONE OPERE STRUTTURALI - 

38 STR.3 CALCOLI DELLE OPERE STRUTTURALI (MURI E PLINTI) - 

39 STR.4 RELAZIONE GEOTECNICA - 

40 STR.5 MURO SOSTEGNO 1 VIA FONDE' _ PIANTE, SEZIONI, DETTAGLI VARIE 

  IMP IMPIANTI - STATO DI FATTO E PROGETTO   

41 IMP.1 RELAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - 

42 IMP.2 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - 

43 IMP.3 CALCOLI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VIA REMIGIA - OPZIONALI AL 
CONTRATTO 

- 

44 IMP.4 CALCOLI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VIA FONDE' - 

45 IMP.5 IMPIANTO ELETTRICO - PLANIMETRIA E DETTAGLI VIA REMIGIA 1:200 

46 IMP.6 IMPIANTO ELETTRICO - PLANIMETRIA E DETTAGLI VIA FONDE' 1:200 

47 IMP.7 IMPIANTO ELETTRICO - PLANIMETRIA E DETTAGLI VIA MARIO CONTI  1:200 

48 IMP.8 
IMPIANTO ELETTRICO-MODIFICHE QUADRO ELETTRICO VIA REMIGIA - 
OPZIONALI AL CONTRATTO - 

49 IMP.9 IMPIANTO ELETTRICO-MODIFICHE QUADRO ELETTRICO VIA FONDE' - 

  VR OPERE A VERDE - STATO DI PROGETTO   

50 VR.1 RELAZIONE SPECIALISTICA OPERE A VERDE - 

51 VR.2 PIANO DI MANUTENZIONE OPERE A VERDE - 

52 VR.3 OPERE A VERDE - PLANIMETRIA UNICA 1:500 
 

6. PREZZI, QUALITA’ DEI MATERIALI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

Per quanto concerne l’elenco dei prezzi unitari si dovrà fare riferimento a quanto contenuto in Elaborato 

EG.9  – Elenco prezzi unitari. 

Qualora, in fase di direzione dei lavori, si dovessero rendere necessarie una o più lavorazioni non previste in progetto, 

si applicherà alla/e lavorazione/i il prezzo/i contenuto/i nei seguenti listini: 

I) ELENCO PREZZI CONTRATTUALE (Elaborato EG. 9 – Elenco prezzi unitari); 

II) ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE 
EMILIA_ROMAGNA, ART. 8 LEGGE REGIONALE N. 11/2010, ART. 133 DECRETO 
LEGISLATIVO 163/2006 _ EDIZIONE 2024 
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III) PREZZIARIO DEI NAZIONALE 2024; 

 

I listini/prezziari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare un’attività, il 

costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul listino I e se non presente sul listino II e quindi, se 

ancora non presente, sul listino III. 

Qualora una medesima voce sia presente su più listini, fa fede l’importo previsto sul listino con numerazione inferiore; in 

ordine di importanza, quindi, I, II, III. 

Laddove la dizione di riferimento delle forniture si discosti leggermente da quanto effettivamente fornito dall’Appaltatore, 

dovranno comunque essere presi a riferimento i listini citati. 

I ribassi stabiliti nell’Offerta economica presentata dall’Appaltatore si applicano indistintamente a tutti i listini/prezziari di 

riferimento. 

Si precisa che i prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, servizio e fornitura, sono comprensivi delle spese generali e 

dell’utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvisionale 

o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi  e carburanti e 

quant’altro necessario per gli stessi. Sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni 

sulla qualità dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di elementi ed impianti. Non sono previste 

maggiorazioni per attività di coordinamento. 

Tutte le prestazioni non “misurabili” e/o non riconducibili all’elenco dei prezzi contrattuale (Elaborato EG. 9 – Elenco 

prezzi unitari) o agli ulteriori listini di riferimento (elenchi prezzi ufficiali della Regione Emilia Romagna, listino DEI), e 

per i quali non è possibile la formazione di nuovi prezzi, potranno essere contabilizzate in economia, a insindacabile 

giudizio del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.  

Per quanto concerne qualità dei materiali, modalità di esecuzione delle lavorazioni e quant’altro non 

compreso all’interno degli elaborati progettuali si dovrà fare riferimento ai contenuti di cui all’Elaborato 3 – 

Capitolato Speciale d’Appalto – parte Tecnica. 

 

7. SICUREZZA E CRONOPROGRAMMA LAVORI 

Data la tipologia delle lavorazioni, è stato predisposto a firma del Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Elaborato EG. 12 – Piano di sicurezza e 

coordinamento). 

I lavori dovranno essere eseguiti nel tempo utile fissato in 299 giorni naturali e consecutivi. 
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8. STIMA COSTI DI MANUTENZIONE E GESTIONE 

8.1 VIA FONDÈ  

Manutenzione ordinaria infrastruttura: in base agli interventi descritti, essa è stimabile in € 1.530,00 (iva 
esclusa) annui al Km così ricavati: 

- 600 €/km per manutenzione segnaletica orizzontale e verticale; 
- 330 €/km per manutenzione fossi;  
- 500 €/km per taglio erba banchine; 
- 100 €/km per arredi urbani; 

Nel caso in esame, con uno sviluppo del percorso di m 300,00 si ottiene una spesa di € 459,00 annui (iva 
esclusa). 

Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica: considerando € 8,00 cad/anno x n. 14 corpi illuminanti = € 
112,00 (iva esclusa) costo annuo. 

Manutenzioni straordinarie: quali il ripristino del tappeto bituminoso: pensando ad una durata dello stesso di 
10 anni (ipotesi di realizzazione a regola d’arte), si stima per gli anni successivi al decimo un’incidenza 
annua di € 1.200,00 all’anno. Pertanto, per i primi 5 anni considerati non si prevedono spese di 
manutenzione straordinaria. 

Relativamente ai costi delle utenze si stimano: 

- 476,00 €/Km energia elettrica (considero € 34,00/lampada/anno) 
- 200,00 €/Km acqua per irrigazione piante per i primi 2 anni di attecchimento 

per complessivi € 676,00 anno. 

 

8.2 VIA FONDÈ – ANGOLO MARIO CONTI 

costi complessivi di manutenzione e gestione € 663,00 / anno (iva esclusa) = 808,86 /anno (iva 
inclusa) così determinati: 

Manutenzione ordinaria infrastruttura: in base agli interventi descritti, essa è stimabile in € 1.100,00 (iva 
esclusa) annui al Km così ricavati: 

- 600 €/km per manutenzione segnaletica orizzontale e verticale; 
- 500 €/km per taglio erba banchine; 

Nel caso in esame, con uno sviluppo del percorso di m 130,00 si ottiene una spesa di € 143,00 annui (iva 
esclusa). 

Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica: considerando € 8,00 cad/anno x n. 10 corpi illuminanti = € 
80,00 (iva esclusa) costo annuo. 

Manutenzioni straordinarie: quali il ripristino del tappeto bituminoso: pensando ad una durata dello stesso di 
10 anni (ipotesi di realizzazione a regola d’arte), si stima per gli anni successivi al decimo un’incidenza 
annua di € 1.200,00 all’anno. Pertanto, per i primi 5 anni considerati non si prevedono spese di 
manutenzione straordinaria. 

Relativamente ai costi delle utenze si stimano: 
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- 340,00 €/Km energia elettrica (considero € 34,00/lampada/anno) 
- 100,00 €/Km acqua per irrigazione piante per i primi 2 anni di attecchimento 

per complessivi € 440,00 anno. 

 

8.3 VIA REMIGIA 

costi complessivi di manutenzione e gestione € 1.311,00 / anno (iva esclusa) = 1.599,42 /anno (iva 
inclusa) così determinati: 

Manutenzione ordinaria infrastruttura: in base agli interventi descritti, essa è stimabile in € 700,00 (iva 
esclusa) annui al Km così ricavati: 

- 600 €/km per manutenzione segnaletica orizzontale e verticale; 
- 100 €/km per arredi urbani; 

Nel caso in esame, con uno sviluppo del percorso di m 170,00 si ottiene una spesa di € 119,00 annui (iva 
esclusa). 

Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica: considerando € 8,00 cad/anno x n. 26 corpi illuminanti = € 
208,00 (iva esclusa) costo annuo. 

Manutenzioni straordinarie: quali il ripristino del tappeto bituminoso: pensando ad una durata dello stesso di 
10 anni (ipotesi di realizzazione a regola d’arte), si stima per gli anni successivi al decimo un’incidenza 
annua di € 1.200,00 all’anno. Pertanto, per i primi 5 anni considerati non si prevedono spese di 
manutenzione straordinaria. 

Relativamente ai costi delle utenze si stimano: 

- 884,00 €/Km energia elettrica (considero € 34,00/lampada/anno) 
- 100,00 €/Km acqua per irrigazione piante per i primi 2 anni di attecchimento 

per complessivi € 984,00 anno. 

 

Riepilogando: 

- Costo Annuo Manutenzioni ordinarie infrastrutture e pubblica – € 1.121,00 Iva Esclusa 
- Costo Annuo utenze per i primi due anni (importo variabile in base all’andamento del costo di 

mercato dell’energia e dell’acqua) – € 2.100,00 Iva Esclusa  
- Costo Annuo utenze per i successivi al secondo (importo variabile in base all’andamento del 

costo di mercato dell’energia) – € 1.700,00 Iva Esclusa  

 

 

I progettisti: 

geom. Luca La Ganga 

geom. Aurelio Esposito 


	Fogli e viste
	Modello


